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Az általános szerződési feltételek részét képezik a szerződésnek, azzal együtt kezelendők. Abban az esetben, ha a szerződés szövege és a jelen “Általános 
szerződési feltételekben” foglaltak egymásnak ellentmondanak, a szerződésben foglaltak az irányadóak. 

1. A szerződés létrejötte, az ellenérték, pót-, és többletmunka  

A Szerződés/Megrendelés akkor jön létre, amikor az a Vállalkozó által 
aláírtan, fax-on vagy elektronikus levél (e-mail) mellékleteként 
visszaérkezett a Megrendelőhöz. A Megrendelés aláírásával a Vállalkozó 
változtatás nélkül elfogadja a Megrendelést, valamint jelen Általános 
szerződési feltételeket. A Megrendelést/Szerződést a Vállalkozó köteles 
annak kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül fax-on vagy 
elektronikus levél (e-mail) mellékleteként visszaküldeni a Megrendelő 
részére, illetve ugyancsak a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon 
belül köteles és egy általa cégszerűen aláírt eredeti példányt visszajuttatni 
a Megrendelőhöz. Amennyiben a Vállalkozó annak ellenére teljesít, hogy a 
Megrendelést vagy az általa aláírt Szerződést a jelen pont rendelkezései 
szerint aláírta és visszaküldte volna, a Megrendelés/Szerződés a felek 
között a teljesítés ellenére nem jön létre és a teljesítés átvételére a 
Megrendelő nem köteles. Amennyiben a Vállalkozó jelen pontban 
megjelölt határidőket nem teljesíti, úgy minden megkezdett késedelmes 
nap után 50.000 Ft kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget a 
Megrendelő felé. Amennyiben Vállalkozó késedelme eléri a 20 napot, a 
Megrendelő jogosult úgy tekinteni, hogy a Vállalkozó a szerződéskötési 
szándékától elállt. Ez esetben a Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót 
arról, hogy a szerződés nem jött létre, és a Vállalkozó a késedelmi 
kötbéren felül köteles meghiúsulási kötbért címén 5 millió Ft-ot fizetni a 
Megrendelő részére 5 munkanapon belül.  Megrendelő a kötbér mellett 
jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni. 
 
A Szerződés/Megrendelés aláírtnak minősül akkor is – és ez esetben nem 
szükséges papír alapon cégszerűen eredetben aláírni azt -, ha azon a Felek 
elektronikus aláírást, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 
fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt, vagy minősített 
elektronikus aláírást helyeztek el. 
 
A szerződés szerinti vállalkozási díj, azaz a teljesítés ellenértéke a 
szerződés mellékletét képező technológiai tételsor illetve tételes 
költségvetés alapján elfogadott szerződéses ár, amely magában foglalja a 
tervdokumentáció, illetőleg az organizációs jegyzőkönyv alapján szükséges 
munkák teljes körű elvégzését, valamint az ahhoz szükséges valamennyi 
anyag ellenértékét valamint a szerződés alapján esetlegesen létrejött 
szellemi alkotások felhasználási jogának ellenértékét is. A Vállalkozó 
köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan 
munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).  
A költségvetés illetve technológiai tételsorban szereplő egységár fix ár, 
amely a kivitelezés során nem változtatható.  

Az ellenérték tartalmazza a kivitelezéshez szükséges engedélyek 
beszerzéséért fizetendő díjakat, a közút igénybevételéért fizetendő – a 
szerződésszerű kivitelezéshez szükséges mértékű - díj kivételével. A közút 
igénybevételéért fizetendő díjat felmerültekor a Vállalkozó fizeti ki, s azt 
részére számla ellenében a Megrendelő megtéríti, a szerződésben 
rögzített értékhatárig.  

Az elosztó-hálózati standard anyagok listájában szereplő anyagokat (a 
továbbiakban ESA) a Megrendelő biztosítja a szerződésben 
(megrendelésben) meghatározott mennyiségben és ellenértékért.  

A tervdokumentációtól és az organizációs jegyzőkönyvtől eltérő 
mennyiségi és minőségi változás pótmunkának minősül, amit a Vállalkozó 
a Megrendelő és a Vállalkozó írásbeli megállapodása alapján jogosult és 
köteles elvégezni. A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő 
pótmunka meghatározását, ellenértékét és teljesítési határidejét. A 
pótmunka megállapodáshoz csatolni kell a pótmunka elrendelési 
jegyzőkönyvet, a szerződés (megrendelés) írásban történő módosításával, 
vagy külön pótmunka szerződés (megrendelés) megkötésével egyidejűleg. 
Az elszámolás módja egyösszegű, fix átalányár. 
 

2. Fizetési feltételek  

A Vállalkozó részszámlát a szerződésben meghatározott ütemezésben 
jogosult kibocsátani. A legutolsó ütem teljesítésekor pedig végszámlát kell 
benyújtania.  

A Vállalkozó rész- illetve végszámláját 4 példányban a mindkét fél arra 
felhatalmazott képviselője által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv 
kíséretében nyújthatja be. A teljesítést igazoló jegyzőkönyv tartalmának a 
számla tartalmával egyeznie kell. A számlán fel kell tüntetni a Megrendelő 
SAP szerződés számát is és a megrendelés (SAP) számát. A számlát 
elektronikus úton a megadott e-mail címre vagy postai úton, zárt 
borítékban a szerződésben szereplő címre lehet küldeni (szervezeti egység 
feltüntetése tilos). A borítékon fel kell tüntetni, hogy az számlát tartalmaz. 
A teljesítésről elektronikus úton kiállított számlát a Megrendelő az e-
szamlak@elmu.hu címen fogadja. A Megrendelő csak a szerződésben 
megadott postafiókba illetve fenti e-mail címre eljuttatott számlákat 
tekinti beérkezettnek, pénzügyi rendezésre kizárólag ezúton érkezett, és a 
fenti számokkal ellátott számlák kerülnek.  
Amennyiben a számla a szerződésben vagy jelen Általános szerződési 
feltételekben, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott  alaki, 
tartalmi és/vagy formai követelményeknek nem felel meg, a Megrendelő 
jogosult azt helyesbítésre visszaküldeni, ebben az esetben a Megrendelő 
fizetési kötelezettségének határideje kizárólag a mind tartalmi, mind 
formai szempontból hibátlanul kiállított számla beérkezésétől számítandó, 
a közben eltelt időért a Vállalkozó felel, és a Vállalkozó késedelmére 
tekintettel a Megrendelő késedelembe nem esik. 
A Megrendelő a – Vállalkozó által a műszaki teljesítést követően 5 naptári 
napon belül, az általános forgalmi adóról szóló törvénynek megfelelően 
kiállított - számla ellenértékét, annak igazolt beérkezésétől számított 30. 
(harmincadik) naptári napon, átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 
számlájára.  

Az ellenérték késedelmes kifizetése esetén a Megrendelő a Ptk. (2013. évi. 
V. tv. 6:155.§) szerinti mindenkori késedelmi kamatot köteles 
Vállalkozónak megfizetni. Amennyiben nem forintban történik a kifizetés, 
akkor a szállítói számla további kiegyenlítési feltétele, hogy a szállítónak a 
számlán, illetve számla mellékleteként, kötelezően meg kell adnia a 
számlavezető bankjának nevét, IBAN bankszámlaszámát és a bankot 
azonosító SWIFT kódot. 
 A költségtérítéseknél felsorolt járulékos előirányzati díjakat Megrendelő 
költségtérítésként fizeti meg a Vállalkozónak, a számla mellékleteként 
benyújtott és Vállalkozó által azok felmerülésekor megfizetett számlák 
alapján. 

 

3. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai  

A Megrendelőnek a szerződés teljesítése során végzendő tevékenységeit 
az alábbiak képezik.  

3.1. Adatszolgáltatás 

A Megrendelő a szerződéskötés előtt a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta a kiviteli dokumentációt, a meglévő engedélyeket, illetőleg az 
organizációs jegyzőkönyvet, amelynek átvételét a Vállalkozó a szerződés 
aláírásával nyugtáz  

A szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza azokat a szabályzatokat, 
technológiai leírásokat, stb., melyeket Megrendelő a szerződés aláírásával 
egyidejűleg Vállalkozónak átadott, s melyek a teljesítés műszaki és egyéb 
követelmény rendszerét határozzák meg. A Vállalkozó a munkavégzés 
folyamán köteles betartani az e szabályzatokban és leírásokban 
foglaltakat.  

A Vállalkozó teljesítés közben felmerült, csak a létesítményre vonatkozó és 
csak a Megrendelőtől beszerezhető adatigényét, a Megrendelő műszaki 
ellenőréhez írásban köteles benyújtani, s a Megrendelő 8 teljeslül köteles 
az adatokat megadni.  

3.2. A munkaterület átadása  

A Megrendelő a szerződésben foglalt időpontig köteles a Vállalkozó 
részére a kivitelezéshez alkalmas állapotban a munkaterületet átadni. 

mailto:e-szamlak@elmu.hu
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Ennek megtörténtét felek jegyzőkönyvben, vagy építési naplóbejegyzéssel 
rögzítik.  

3.3. Ellenőrzés  

A Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését bármikor jogosult a helyszínen 
ellenőrizni.  

A Vállalkozó által vezetett építési naplóba legalább 8 naponként köteles 
észrevételeit, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat bejegyezni. Ennek 
elmulasztása azonban semmilyen módon nem érinti a Vállalkozó 
felelősségét a szerződésszerű teljesítésért. A Megrendelő képviseletében 
az építési naplóba műszaki ellenőre jogosult bejegyzéseket tenni.  

A Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenőrzésébe harmadik személyt is 
bevonhat. E harmadik személy képviseletében eljárók nevét, a 
Megrendelő nevében megtehető intézkedéseiket, jogkörüket a 
Megrendelő köteles írásban a Vállalkozóval közölni. E közlés 
megtörténtéig harmadik személy a Megrendelő képviseletében nem 
járhat el.  

3.4. Építtetői jogkör gyakorlása  

Megrendelő a jogszabályban előírt hatósági eljárások során ellátja az 
építtetői jogkörben elvégzendő, másra át nem ruházható feladatokat.  

3.5. Üzemeltetői feladatok  

A kivitelezéshez szükséges, Megrendelő hatáskörébe tartozó 
feszültségmentesítéseket, az esetleg szükséges szakfelügyeletet - a 
kivitelezés ütemének megfelelően - a Megrendelő a Vállalkozó részére 
térítés nélkül biztosítja.  
A feszültségmentesítésre és a munkaterület átadás-átvételre vonatkozóan 
a Megrendelő és a Vállalkozó az MSZ 1585 számú szabvány előírásait 
tekinti irányadónak. A Felek a szabványban szabályozott módon járnak el, 
a szabványelőírásokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
A létesítmény üzembe helyezése során a Megrendelő térítés nélkül ellátja 
az MSZ-09-00.0280 szabványban rögzített üzemeltetői feladatokat.  

3.6. Megrendelői szolgáltatások  

A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó és a kapcsolódó létesítmények 
Vállalkozói (de nem a Vállalkozó alvállalkozói) közötti koordinációs 
egyeztető tárgyalások szükség szerinti összehívását, a jegyzőkönyv 
vezetését. Az esetleges vitás kérdésekben döntést hoz.  

A Megrendelő az üzembe helyezés során biztosítja az előzetes műszaki 
felülvizsgálat (“négyes bizottsági bejárás”) összehívását. 
  

4. A Vállalkozó teljesítései  

A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező létesítmény kivitelezését 
és üzembehelyezését a szerződésben felsorolt dokumentumokban 
meghatározott minőségben, műszaki tartalommal és határidőben 
elvégezni.  

A Vállalkozó köteles az elvégzett munkájának minőségét tanúsítani a 
hatályos építésügyi jogszabályok szerint. A hatályos jogszabályokban, 
szakmai előírásokban, szabványokban és a Vállalkozó részére átadott 
Megrendelői belső szabályzatokban megkövetelt tanúsítványokon kívül 
átadandó dokumentumokat a szerződés tartalmazza. Amennyiben a 
létesítmény, illetőleg létesítmény rész nem elégíti ki a szerződés szerinti 
minőségi szintet, úgy a Megrendelő jogosult dönteni arról, hogy a 
csökkentett értékű munkát árcsökkentéssel teljesítésként elfogadja, vagy 
ragaszkodik a csökkentett értékű munka kijavításához.  
 
A szerződés teljesítése során tett megállapításaiért a Vállalkozó közvetlen 
és teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó csak a Megrendelő írásos 
engedélyével jogosult a tevékenység ellátásához teljesítési segédet 
igénybe venni. A teljesítési segéd tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, 
mintha a feladatot maga végezte volna el. A Vállalkozó a szerződés 
aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a tevékenysége ellátása 
során azonos tárgyú más egyéb tevékenységre vonatkozóan a 
Megrendelővel közvetlenül szerződésben nem áll, vagy valamely 
szerződésben álló más vállalkozásnak, vagy a Megrendelőnek nem 
teljesítési segéde, illetve alkalmazottja. 

4.1. Előkészítés  

A Vállalkozónak kellő időben kell egyeztetni a Megrendelői 
szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekhez, illetve 

létesítésekhez csatlakozó felületek részletes műszaki paramétereit, a 
megvalósítási feltételeket és határidőket.  

A Vállalkozónak a Megrendelő kívánságára - a Megrendelő vagy 
képviselője által meghatározott időben - jóváhagyásra be kell nyújtania az 
általa elvégzett számításokat, méretezéseket 4 példányban.  

A kivitelezés előkészítése során a Vállalkozó feladata a kivitelezés 
megvalósításához szükséges minden engedély – kivéve a vezetékjogi 
engedély - beszerzése, valamennyi érintett fél kiértesítése illetve 
tájékoztatása, ezek dokumentálása és egy eredeti példány átadása a 
Megrendelőnek.  

4.2. Anyagok, berendezések és készülékek  

A kivitelezés során csak új anyagok, berendezések és készülékek építhetők 
be. Helyszínre szállítás esetén a Vállalkozó átveheti az anyagot, amelyet 
aláírásával és bélyegzőjével igazol. 

Valamennyi, a létesítmény megvalósításához szükséges, beépítésre kerülő 
készüléket, berendezést és anyagot, amennyiben nem a Megrendelő 
biztosítja, a Vállalkozónak kell legyártani /gyártatni illetve beszerezni és a 
létesítmény helyszínére szállítani. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóváhagyatni a villamos 
főberendezések minőségi tanúsítványait és dokumentációit (pl.: 
gyártóművi vizsgálati jegyzőkönyv, műbizonylat, műszaki leírás, kezelési és 
karbantartási utasítás).  

4.3. Létesítés  

A Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről az építési naplótól 
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról” szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet szerint köteles építési és felmérési naplót vezetni.  

A Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania 
minden, a műszaki ellenőrzési tevékenység során a megrendelő által 
kifogásolt és az elektronikus építési  naplóban rögzített hiányosságot ill. 
hibát. 

A Vállalkozónak részt kell venni a Megrendelő által összehívott 
koordinációs tárgyalásokon.  

A kivitelezés tartama alatt a munkaterületen belül a Vállalkozót terhelik az 
élet– és vagyonvédelmi kötelezettségek. A helyszínre szállított anyagok, 
eszközök őrzéséről, védelméről saját kockázatára, folyamatosan köteles 
gondoskodni. A Vállalkozó vagyonvédelmi kötelezettsége az átadás-átvétel 
időpontjában szűnik meg.  

A Vállalkozó feladatai:  

- a szükséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szükséges, 
megfelelő képzettségű munkaerő,  

- a dolgozók törvényben előírt oktatásának, egészségügyi 
alkalmasságának,  

- megfelelő szakképesítések (pl. villanyszerelő) és a szükséges speciális 
képesítések (darukezelő, kötöző) biztosítása,  

- a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a tevékenységhez 
szükséges technológia ismerete és betartása.  

A Vállalkozónak biztosítani kell a szükséges tárgyi feltételeket:  

- a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, eszközök 
megfelelő színvonalon való rendelkezésre állását (pl. emelő 
berendezések időszakos vizsgálatát),  

- védőeszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon való 
rendelkezésre állását (pl. minősítés, típusvizsgálat)  

- a feladat elvégzéséhez szükséges kommunikációs eszközök meglétét.  

Az előzetes műszaki felülvizsgálat, valamint a hatósági és munkavédelmi 
eljárások összehívásának feltétele a saját próbák sikeres elvégzése, az 
érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálat megtörténte (minősítő irat), 
továbbá valamennyi szükséges engedély beszerzése.  

A négyes bizottsági, munkavédelmi és tűzvédelmi bejárási jegyzőkönyv 
mellékletei:  

- a tervezői és kivitelezői (benne szabványossági) nyilatkozatok,  
- mérési jegyzőkönyvek (pl. érintésvédelmi és földelés ellenállás, 

földelés folytonosság),  
- a berendezések minőségi tanúsítványai és dokumentációi.  
Villamosmű üzemeltetését érintő létesítések esetében alkalmazandók a 
8/2001. (III.30.) GM rendelet előírásai is. 
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4.4. Üzemi próba, próbaüzem  

A villamos hálózat üzemét érintő létesítések esetében a garanciális időszak 
megkezdése előtt üzemi próba és próbaüzem tartása kötelező.  

Az üzemi próba 72 órán keresztül tart, a beállítások, feltöltések és 
paraméterezések, valamint az üzembe helyezési eljárás lefolytatása során. 
A három nap alatt az üzemeltető azt vizsgálja, hogy a berendezés 
alkalmas-e arra, hogy az üzemelő hálózaton teljesítse feladatát. A 72 órán 
keresztül leállás és kikapcsolás nélkül a gépnek folyamatosan működnie 
kell (pl. nem lehet az átadásra kerülő egységben belső védelmi működés).  

A próbaüzem 30 napon keresztül tart, a sikeres üzemi próba után 
kezdődhet. Ez alatt az egy hónap alatt próbálhatja ki a felhasználó és az 
üzemeltető, hogy a berendezések illetve a létesítés, különböző beállítások 
között megfelelően működik-e. A 30 nap folyamán a gépek működése 
közben ún. kis hiba előfordulhat, amelyre a próbaüzem még nem indul 
újra (pl. belső védelmi működés, amely beavatkozással illetve a 
karbantartási tevékenységbe sorolható cserével – pl. izzócsere – 
elhárítható). A berendezés üzemkészségét befolyásoló hiba esetén a 
próbaüzem megszakad.  

Meghibásodás esetén újraindul az üzemi próba, illetve a próbaüzem.  

A berendezések jótállási, illetőleg szavatossági időtartama a sikeres 
próbaüzem befejezésével kezdődik.  

4.5. Jótállás  

Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezés szerződésszerű, 
hibátlan teljesítéséért. E kötelezettsége alól csak az esetben mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

A Vállalkozó jótállást vállal azért is, hogy a megvalósított létesítmények a 
Megrendelői szolgáltatásokként megvalósuló kapcsolódó létesítményekkel 
együtt (komplett), működőképes rendszert alkotnak és teljesítik a 
szerződés előírásait.  

A Vállalkozó jótállása az általa megvalósított teljes (komplett) 
létesítményre vonatkozik, az üzembe helyezéstől számított tizenkettő (12) 
hónapig tart.  

A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul 
kijavítani, illetve a hibás egységet kicserélni. A kijavított, illetve kicserélt 
berendezésre, illetve berendezés részre a Vállalkozó újabb 12 hónapra 
jótállást vállal.  

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 
órán belül nem kezdi meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a 
Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a 
Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni, anélkül, hogy ezzel a 
szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.  

A Megrendelő jogosult - a fentieken túlmenően is - a saját üzemzavar-
elhárítási rendszerén belül a hibát azonnal elhárítani, ha ez a fogyasztók 
energia ellátásának biztosításához szükséges. Ez esetben a Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége változatlanul fennáll.  

A korrózióvédelemre, a beépítési tömítésekre és a zajra vonatkozóan a 
jótállási időszak öt (5) év, az üzembe helyezéstől számítva.  

A Vállalkozó felel az általa szállított berendezések hibája vagy 
meghibásodása miatt bekövetkezett kárért.  

4.6. Szavatosság  

A Vállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor 
megvannak a jogszabályban és a szerződésben meghatározott 
tulajdonságok. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére.  

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára az építőipari kötelező 
alkalmassági időket is tartalmazó hatályos jogszabályokban (151/2003 
(IX.22.) Korm. rendelet, 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet) és egyéb 
rendelkezésekben előírt kötelező jótállási és szavatossági feltételeket, 
kötelezettségeket vállalja. 

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint 
kijavítást,kicserélést, megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet. 
Amennyiben a hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek a teljesítéshez 
fűződő érdeke megszűnt (a hiba nem javítható ki, a Vállalkozó a hiba 
kijavítását a Megrendelő által meghatározott határidőre nem vállalja, a 
hiba kijavítása a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül rövid idő alatt 
nem lehetséges), a Megrendelő elállhat a szerződéstől.  

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a vállalkozási díj arányos részét a 
kijavításig vagy kicserélésig visszatarthatja.  

A Megrendelő a szavatossági jogait az előző pontban (Jótállás) foglaltakon 
kívül, azok mellett is érvényesítheti.  

A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben 
jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél 
hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.  

4.7. Alvállalkozó igénybevétele  

A Vállalkozó a Megrendelő engedélyével jogosult a munka elvégzéséhez 
alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó 
felel. 
  

5. Környezetvédelmi feladatok, valamint intézkedés a bontott 
anyagokra, hulladékokra és eszközökre vonatkozóan  

A Vállalkozó saját maga felel a környezetvédelmi előírások betartásáért 
és/vagy betartatásáért.  

Így különösen:  

A Vállalkozó köteles tisztán tartani a munkaterületét, az építési 
területének környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az 
építés, illetve az anyagszállítás érint.  

A Vállalkozónak a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell 
távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra 
rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell 
foganatosítani a környezet védelmére, valamint a zaj, a por vagy egyéb 
szennyeződés megelőzésére. Köteles a felvonulás, az építés, a szállítás, az 
építmények és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot a zaj 
és rezgésártalmaktól megvédeni.  

Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett 
területekről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni.  

A keletkezett szennyvizet ideiglenesen fogadótartályokba kell vezetni, 
ahonnan az elszállítható vagy meglévő csatornákba (árkok és patakok) 
vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás után, az illetékes hatóságok 
engedélye alapján. Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges 
károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek a 
Vállalkozót terhelik.  

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, amely várhatóan kárt 
okozhat a környezetben (pl. robbanás, vibrálás, cölöpverés, szállítás, stb.) 
a Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, 
kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott 
hatásterületen belül létesítmények, épületek, építmények vannak, azok 
állagfelmérését és kármegelőzését a Vállalkozónak el kell végeznie, illetve 
végeztetnie.  

A Vállalkozó – a bontásból eredő, hasznosítható, nem veszélyes hulladék 
anyagok helyszínről gyűjtőhelyre, vagy a Megrendelő mindenkori 
szerződéses hulladékátvevő partnerének telephelyére történő elszállítását 
– a Megrendelő képviselőjével köteles egyeztetni, és aszerint elszállítani.  

A bontásból eredő, valamint a kivitelezés során keletkező veszélyes 
hulladékokat a Vállalkozó a Megrendelő kijelölt gyűjtőhelyeire köteles 
beszállítani. Ha olyan nagy mennyiségű veszélyes hulladék keletkezik, 
amelyet a dupla rakodási költség miatt nem célszerű elszállítani, az ELMŰ 
ZRt. Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi osztályát kell értesíteni 
(címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74. tel.: 238-2700). A Vállalkozó a 
Megrendelő képviselőjével köteles a munkaterületen keletkező nem 
veszélyes és veszélyes hulladékokat azok keletkezésekor tételesen 
felmérni a költségvetési tételekre való hivatkozással, és annak megfelelő 
mennyiségi egységben. A Megrendelő és a Vállalkozó által hitelesített 
felmérést a Vállalkozó köteles a hulladékátvevővel is igazoltatni. Ezen 
igazolt felmérés a számla kötelező melléklete.  

A nem hasznosítható és nem veszélyes hulladékokat a Vállalkozó a saját 
költségére köteles elszállítani a törmelék lerakóhelyre.  

A kivitelezéshez szükséges felvonulási területről, előreszerelő telepről, 
anyagtároló és egyéb lerakó helyekről, anyagnyerő és anyaglerakó 
területekről a Vállalkozó tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkálatok 
befejezésekor Vállalkozó saját költségén köteles ezeket eredeti 
állapotukba helyreállítani. A felvonulási előszerelő és lerakó telepek 
előkészítésekor és helyreállításakor a természet-, a környezet- és az 
egészségvédelem előírásait szigorúan be kell tartani. 
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6. Forgalombiztonsági feladatok  

A kivitelezéssel érintett közlekedési pályához a Vállalkozónak kell a 
szükséges útvonal engedélyt beszereznie, a jelzéseket felállítania, a 
szükséges kivilágítást biztosítania. Köteles továbbá a jelzések 
fenntartásáról gondoskodni, s a vonatkozó jogszabályokat és más 
rendelkezéseket betartani. Az ezzel kapcsolatos költségeket a vállalási díj 
tartalmazza. 
  

7. Felvonulási területek  

A Vállalkozónak kell biztosítania a felvonulási és előszerelő telepek 
szükséges és igényelt közműellátását, annak minden jogi és anyagi 
vonzatával együtt. 
  

8. Balesetek és rendkívüli események  

A Vállalkozó a Megrendelő munkavédelmi, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi szabályzatai, valamint a szerződésben meghatározott és 
átadott egyéb dokumentumok betartása mellett felel a munkavédelem, 
tűzvédelem és környezetvédelem előírásainak betartásáért és/vagy 
betartatásáért.  

A Vállalkozónak a munkában résztvevők részére biztosítania kell a 
védőeszközöket és biztonsági felszereléseket a Megrendelő 
munkavédelmi szabályzata szerint.  

A védőeszközök és biztonsági felszerelések használatát meg kell követelni.  

A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavédelmi és technológiai 
hiányosságok miatt vagy a szerződésben, a szerződéses 
dokumentumokban és az építési naplóban előzetesen rögzített feltételek 
nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. Ezzel egy 
időben rögzíti a naplóban a hiányosságot és a megszüntetés elvárt 
határidejét.  

A biztonsági és technológiai szabályok, illetve egyéb előírások többszöri 
vagy súlyos megsértése esetén a Megrendelő a munkálatok azonnali, 
végleges leállítása mellett jogosult, szerződésszegés címén, az azonnali 
hatályú felmondásra, lehetetlenülés miatti kötbér- és kárigénye 
érvényesítésére. 
   

9. Üzemelő hálózaton és harmadik személynek okozott károk  

A Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli az üzemelő hálózaton, illetve 
berendezéseken a létesítés során okozott károkért, melyet közvetlenül a 
károsultnak köteles megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a 
károsult teljes kárára. 

 

10. Kapcsolattartás  

A Megrendelő és a Vállalkozó között joghatályosan minden közlés csak 
írásban (postai küldeményben, faxon, elektronikus levélben, tendereztető 
rendszeren és aukciós rendszeren keresztül, illetve megrendelés esetén a 
Szállítói Portál /SUS/) rendszeren keresztül)  történhet. 

SAP engedélyezést követően, a megrendelés papíron történő aláírás 
nélkül is kiküldhető elektronikusan. 
Megrendelő jogosult szóban is nyilatkozatot tenni, illetve kérni, azonban a 
nyilatkozatot mindkét fél köteles írásban kölcsönösen megerősíteni az 
elvárható legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb a változás által 
érintett eseményt megelőzően.  

A szerződés tartalmát érintő kérdésekben kizárólag a szerződést aláíró 
személyek, illetve a mindenkor hatályos aláírási rendben meghatározott 
személyek jogosultak nyilatkozni. 

Egyéb kérdésekben a kapcsolattartás módja egyszerű e-mail értesítés a 
felek tárgyban illetékes kollégái között. 

A szerződés módosítása kizárólag a Felek által cégszerűen aláírt írásbeli 
módosítással történhet. 

A felmondást tértivevényes levélben kell közölni a másik féllel. 

Az értesítéseket az alábbiak szerint kézbesítettnek kell tekinteni: 

a.         személyes, kézbesítő vagy futár általi kézbesítés esetén az átadás-
átvételi elismervényen szereplő időpontban, 

b.         tértivevényes levél esetén a tértivevényen szereplő átvételi 
időpontban, vagy az első kézbesítés időpontjában akkor, ha az nem 
kereste, vagy átvételt megtagadta vagy egyéb kézbesíthetetlenségi 
előjelzéssel érkezik vissza, 

c.         ajánlott levelet a postai kézbesítés megkísérlését követő 5. napon, 

d.         telefax a sikeres adásnak a fax visszaigazoláson szereplő 
időpontjában, 

e.         email esetén az elküldést követő időpontban, amennyiben nem 
érkezik (hiba)üzenet a kézbesíthetetlenségről vagy arról, hogy a címzett az 
elektronikus leveleit nem olvassa (pl.: házon kívül van) 

 

11. Takarásra kerülő munkarészekkel kapcsolatos eljárás rendje  

A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása 
csak a Megrendelő engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt az 
eltakarás megkezdése előtt két nappal köteles értesíteni levélben, 
telefaxon vagy táviratban.  

Fentieken túlmenően, vita esetén, a Vállalkozó köteles az eltakart 
munkarészt feltárni és helyreállítani saját költségén.  

A munka átadása után felmerülő ellenőrzés esetén a feltárás és 
helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával 
kapcsolatos álláspontja téves volt. 

  

12. Titoktartás  

A jelen szerződés keretében megvalósításra kerülő projekttel kapcsolatos 
valamennyi bizonylatot, leírást, dokumentációt és információt mindkét 
szerződő fél a másik fél üzleti titkának tekinti, s harmadik személyekkel 
csak a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekben, illetőleg hatósági, 
bírósági eljárásokban közli. Megrendelő kapcsolt vállalkozásai jogosultak a 
szerződést megismerni. Nyilvánosságra hozataluk csak a másik szerződő 
partner előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges. 
  

13. Késedelmes-, hibás teljesítés, kötbér  

A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott határidőket betartani.  

A Vállalkozó a munka elvégzése során köteles mindenkor a Megrendelő 
utasítása szerint eljárni. A Vállalkozó a munka elvégzése során észlelt 
olyan körülményekről, amelyek a feladat elvégzését, vagy megfelelő 
határidőre történő megvalósítását veszélyeztetik, a Megrendelőt értesíti 
és az akadály kiküszöbölése érdekében a Megrendelőtől utasítást kér.  

Ha a Vállalkozó a teljesítési határidővel késedelembe esik, és a késedelem 
neki felróható, úgy kötbért és kártérítést köteles fizetni a Megrendelő 
részére.  
Amennyiben a munka elvégzése során a körülmények arra engednek 
következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság 
kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után 
Vállalkozótól kötbért és kártérítést követelhet. Ugyanez vonatkozik a 
teljesítés után kiderült hibákra is, valamint a Vállalkozó érdekkörében 
felmerült lehetetlenülés esetére is.  

A kötbér alapja: 
- a késedelmes teljesítés, illetve lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén 

egyaránt a teljes megbízási díj, míg hibás teljesítés esetén a hiba 
miatt rendeltetésszerűen nem használható rész bruttó értéke. 

A kötbér mértéke:  

- A késedelem miatti kötbér minden egyes késedelmes nap után a 
kötbéralap 0,5 %-a, de legfeljebb annak 20 %-a.  

- A hibás teljesítés miatti kötbér a kötbéralap 10 %-a.  
- Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke a kötbéralap 

20 %-a.  
A késedelem, a hibás teljesítés és a lehetetlenülés miatt fizetendő kötbér 
együttes mértéke nem haladhatja meg a teljes vállalkozási díj 30 %-át.  
A hibás teljesítés kiemelt, de nem kizárólagos esetei a szerződésben. 
Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése miatti kötbér mellett 
szavatossági igényt érvényesíthet. 

A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből 
eredő egyéb jogait érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. 
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14. Súlyos szerződésszegés  

Súlyos szerződésszegés esetén a Szerződés - a szerződésszegő Félhez 
intézett egyoldalú nyilatkozattal - azonnali hatállyal felmondható. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
bármely ok bekövetkezte: 
a)  amennyiben bármely Fél 

 (i) írásban elismeri általános fizetésképtelenségét; 
(ii) csőd vagy felszámolási eljárást kér maga ellen, vagy vele 
szemben a bíróság jogerősen elrendelte a felszámolási eljárást;  
(iii) végelszámolásáról határozatot hoz; 
(iv) adószáma felfüggesztésre kerül; 

b) ha az érintett Fél nem tájékoztatja a másik Felet az ellene, ill. általa 
kezdeményezett csődeljárás-, felszámolási- és végelszámolási eljárás 
megindításának tényéről 5 munkanapon belül; 
c) a Fél ellen végrehajtási, foglalási, bírói zár alá vételi jogi eljárást 
indítanak; 
d) ha a Vállalkozó alkalmassági nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az 
nem felel meg a valóságnak; 
Amennyiben Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 
rendelik el, Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a kötbér alap 
20%-ának megfelelő összeg nem teljesítési kötbérként történő 
érvényesítésére, ahol a kötbéralap a szerződés szerinti munka teljes 
ellenértéke. 

15. Vis maior  

A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha és amennyiben a 
Vállalkozó késedelmes teljesítése vagy szerződés szerint őt terhelő egyéb 
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény 
következménye.  
Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó 
érdekkörén, nem volt előre látható és nem vezethető vissza Vállalkozó 
hibájára, mulasztására vagy gondatlanságára.  

Ha vis maior esemény következik be, a Vállalkozónak haladéktalanul 
írásban értesíteni kell a Megrendelőt a kialakult helyzetről, annak okáról 
és várható időtartalmáról.  

Vis maior esetén öt (5) munkanapon belül a szerződő feleknek, akár a 
Megrendelő akár a Vállalkozó oldalán következik be, az esetlegesen 
fellépő károk enyhítésére, tárgyalást kell kezdeményezniük.  

Ha a Megrendelő írásban másképpen nem rendelkezik, a Vállalkozó 
továbbra is folytatni köteles szerződéses kötelezettségének teljesítését, 
amilyen mértékben ez gyakorlatilag kivitelezhető, és keresnie kell a 
szerződés teljesítésének olyan ésszerű alternatív módozatait, amelyeket a 
vis maior esemény nem gátol. A Vállalkozónak haladéktalanul írásban 
értesítenie kell a Megrendelőt a vis maior események megszűntéről is.  

Ha a vis maior esemény időtartama jelentős, a Megrendelő jogosult 
Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől részben vagy 
egészben elállni és elszámolni. 

  

16. A szerződéstől való elállás, felmondás  

Amennyiben a szerződés teljesítésének ideje alatt nyilvánvalóvá válik, 
hogy a szerződést a Vállalkozó saját felelősségi körébe tartozó okból csak 
jelentős késedelemmel vagy hiányosságokkal tudja teljesíteni, a 
Megrendelő jogosult részben vagy egészben a szerződéstől elállni vagy a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Megrendelő jogosult az 
elmaradt teljesítésekkel kapcsolatosan felmerülő többletköltségeket a 
Vállalkozóra áthárítani, s a teljesítést mástól megrendelni.  

A Vállalkozó a szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul 
lemond arról, hogy a mással történő kijavítás, befejezés munkavégzésének 
költségeit bármilyen jogcímen vitathassa. Az ezen okból történő elállás 
esetén a Vállalkozó lehetetlenülés miatti kötbért köteles fizetni a 13. pont 
szerint.  

Amennyiben a Vállalkozó munkavégzése során baleset-, illetve 
életveszélyes állapotot idéz elő, illetőleg bármely alkalmazottja, 
megbízottja általi munkavégzésre vonatkozó szabályok megszegése miatt 
baleset, testi épség sérülése, haláleset következik be, úgy Megrendelő 
jogosult a Megrendelő és a Vállalkozó közötti Vállalkozási szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. 
 

17. A szerződés módosítása  

Módosítási igény esetén a szerződés feltételeit egyoldalúan 
megváltoztatni nem lehet. A Megrendelő és a Vállalkozó a szerződést csak 
közös megegyezéssel, a szerződés létrejöttének szabályai szerint jogosultak 
módosítani. A Vállalkozó a jogait és kötelezettségeit csak a Megrendelő 
írásbeli jóváhagyásával ruházhatja át harmadik személy részére. Felek 
megállapodnak, hogy Vállalkozó a (keret)szerződés aláírásával előzetesen 
hozzájárul, hogy a Megrendelő a (keret)szerződésből vagy megrendelésből 
eredő jogát vagy kötelezettségét, egészben, részben engedményezze vagy 
átruházza, a Vállalkozó értesítése mellett. 
 
 
18. Jognyilatkozatok  

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy 
a) a jelen Szerződés általuk, mint szerződő felek által történő aláírása és 
megkötése, valamint az azokban megfogalmazott jogügyletek 
végrehajtása nem sérti alapító okiratuk (társasági szerződésük) egyetlen 
rendelkezését sem; 
b) megfelelő jogosultsággal és felhatalmazással rendelkeznek az általuk, 
mint szerződő felek által megkötött szerződés szerinti kötelezettségeik 
végrehajtására, teljesítésére és megvalósítására, (rendszerhasználati, 
hálózathasználati jogok stb.); 
c) minden szükséges intézkedést megtettek a Szerződés általuk történő 
végrehajtása, teljesítése, megvalósítása és megkötése érdekében; 
d) a Szerződés teljesítésével a Fél nem valósít meg szerződésszegő 
magatartást a fél valamely más szerződése vonatkozásában; 
e) a Szerződés teljesítése nem ütközik jogszabályba vagy az ellátási 
szabályzatok rendelkezéseibe; 
g) rendelkeznek minden olyan állami vagy szabályozói felhatalmazással, 
jóváhagyással és engedéllyel, amely az általa szerződő félként megkötött 
Szerződés szerinti kötelezettsége jogszerű teljesítéséhez szükséges. 
 

19. Összeférhetetlenség 

A Megrendelő a tisztességes üzleti kapcsolatok érdekében a szerződés 
kapcsán összeférhetetlennek tekinti, ha a Vállalkozó jogi személyben 
továbbá a teljesítésbe bevont alvállalkozójában (három alvállalkozói 
szintig) az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport  tagjának munkavállalója 
(beleértve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt is), továbbá 
munkavállalójának hozzátartozója i) tulajdonrésszel rendelkezik, ii) vezető 
tisztségviselő, iii) munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll és közreműködése az eljárásban/teljesítésben a verseny 
tisztaságának  
sérelmét eredményezheti. 
 
Erre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő 
azonnal hatállyal jogosult felmondani a szerződést, amennyiben a 
szerződés hatálya alatt a nevezett összeférhetetlenség bekövetkezik. 
 

20. Az alkalmazandó jog  

A szerződést érintő bármely vita, nézeteltérés esetén Magyarország 
hatályos jogszabályait kell alkalmazni. 
A szerződésre vonatkozó valamennyi további, a Vállalkozó és Megrendelő 
által kölcsönösen elfogadott feltételeket, a szerződést alkotó okmányok 
alkotják. 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv.)  és 
más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
A Megrendelő és a Vállalkozó mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a felmerülő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások során rendezzék, 
ennek eredménytelensége esetén a polgári perrendtartás általános 
szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt 
ügyükben.   


