

## **TFR - Létesítési megállapodás**

E.ON ... Áramhálózati Zrt.

# **LÉTESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS**

LÉGVEZETÉKES ÖSSZEKÖTTETÉS NÉLKÜLI TÉRFIGYELŐ RENDSZER  
KISFESZÜLTSGŰ SZABADVEZETÉKES ÉS KÖZVILÁGÍTÁSI  
ELOSZTÓHÁLÓZATOK, VALAMINT KÖZÉPFESZÜLTSGGEL KÖZÖS  
OSZLOPSORON LÉVŐ KISFESZÜLTSGŰ ELOSZTÓHÁLÓZATOK  
TARTÓSZERKEZETEIN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉRE

**BÉRLŐ NEVE:**

**TELEPÜLÉS NEVE:**

Azonosító: 1301_eb_4	Az űrlap az SZ-150 számú Szabályzat melléklete.	Oldalszám:
Azonosítás dátuma: 2021.05.31.	Győződjön meg róla, hogy a hatályos példányt használja!	1/4



### 3. Bérleti jog létrehozása

A Bérelő jelen Megállapodás aláírásával bérleti jogot szerez a 2. pont 1. számú táblázatában azonosított és felsorolt KIF és/vagy KÖF+KIF hálózati tartószerkezeteken 1 db TFR elhelyezésére jelen Megállapodás rendelkezései szerint.

### 4. A TFR létesítése

#### A Szerződő Felek a TFR létesítésével kapcsolatban kijelentik:

**4.1.** A Bérbeadó a TFR elhelyezési tervdokumentációját az alábbiak szerint jóváhagyta.

A TFR elhelyezési tervdokumentáció adatai:

- terv megnevezése:
- tervszám vagy munkaszám:
- jóváhagyás kelte, levélszáma:

**4.2.** A Bérelő kijelenti, hogy rendelkezik a 4.1. pont szerinti tervdokumentációban jóváhagyott TFR létesítéséhez szükséges, jogszabályokban előírt egyéb engedélyekkel.

**4.3.** A Bérelő vagy az általa megbízott Kivitelező a TFR KIF és KÖF+KIF hálózatok oszloppaira történő felszerelése során köteles betartani a Bérbeadó „TFR - Munkavégzési megállapodás”-ban előírt munkabiztonsági szabályait.

**4.4.** A 2. pont szerinti KIF és/vagy KÖF+KIF hálózatok tartószerkezetein a TFR felszerelését a Bérelő / a Bérelő által megbízott Kivitelező végzi.  
(a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

**4.5.** A Bérelő által megbízott Kivitelező:

- név:
- cím:
- telefonszám:
- e-mail:

**4.6.** A Bérelő műszaki ellenőre:

- név:
- cím:
- telefonszám:
- e-mail:

**4.7.** A TFR kivitelezésének tervezett ideje (jelen Megállapodás aláírásától számított legfeljebb 4 hónap):

... év ... hó ... napjától

... év ... hó ... napjáig.

**4.8.** A kivitelezés során a jóváhagyott tervtől eltérni csak a tervező és a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad.

**4.9.** Amennyiben a Bérbeadó a kivitelezés során a tervtől való eltérést, vagy szabványtalan megoldásokat tapasztal, illetőleg a vonatkozó munkavédelmi szabályok megszegését észleli,

Azonosító: 1301_eb_4	Az űrlap az SZ-150 számú Szabályzat melléklete.	Oldalszám:
Azonosítás dátuma: 2021.05.31.	Győződjön meg róla, hogy a hatályos példányt használja!	3/4

úgy a Bérő egyidejű értesítése mellett a létesítés azonnali hatályú leállítására intézkedhet. A leállított kivitelezés csak az eltérések, szabványtalanságok javítása, megszüntetése után folytatható.

**4.10.** Munkavédelmi szabálytalanság észlelése esetén a Bérő a Bérővel és az általa megbízott Kivitelezővel szemben egyéb korlátozásokat is alkalmazhat, illetve egyéb feltételeket is támaszthat (pl. szerelési felügyelő kötelező kirendelése). A munkavédelmi szabályok megszegése esetén a Bérő a Bérővel érvényben lévő „TFR - Együttműködési megállapodás” 12.3. pontja szerint jár el, és az abban leírt szankciót alkalmazhatja a Bérővel és a Kivitelezővel szemben.

**4.11.** A TFR geodéziai beméretése – amennyiben szükséges – a Bérő kötelessége.

**4.12.** A Bérő a TFR szakhatóság által történő használatbavételi eljárására a Bérő illetékeseit is meghívja. A Bérő részéről a TFR hivatalos üzembe helyezéséhez való hozzájárulás feltétele, hogy a Bérő érvényes „TFR - Üzemeltetési megállapodás”-sal rendelkezzen a 2. pontban megjelölt közös használatú KIF hálózati oszlopokon elhelyezett TFR-re vonatkozóan, és a TFR helyszíni műszaki szemléje „megfelelt”-nek minősüljön, vagyis a Bérő ne emeljen kifogást a kivitelezés során megvalósult állapot ellen.

## 5. Egyéb rendelkezések

Jelen Megállapodás mindkét Szerződő Fél cégszerű aláírásával lép hatályba, és az aláírásától számított 4 hónapig érvényes.

Dátum:

Dátum:

.....  
.....  
mint Bérő

.....  
**E.ON ... Áramhálózati Zrt.**  
mint Bérő